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                                               WZÓR UMOWY

                  UMOWA NR ………………../2011 – PROJEKT


Zawarta w dniu ................... 2011 roku w Warszawie pomiędzy:
Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego mającym siedzibę w ……………………………. zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
……………………………..
a
................................................................................................................... ;
zwanym dalej Wykonawcą dla projektu pn.: „Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (Gmina Zakliczyn, powiat Tarnów)„ dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe, działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

Przedmiotowa umowa jest wynikiem postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r, nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) (zwaną dalej „ustawą pzp”). 

§1.
[bookmark: Par1]PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
„Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach”
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych i wyposażenia obiektu Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach, składający się na przedmiot umowy, ich opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone są w  dokumentacji projektowej, dostarczonej przez Zamawiającego, stanowiącej załączniki 1 do 4 do SIWZ , która w czasie realizacji robót może być, w uzasadnionych przypadkach doprecyzowana i uzupełniana projektowo. Oznacza to, że uszczegółowienie, rozwinięcie i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, nie wykraczające poza zakres elementów projektu określony przez  w/w dokumentację, wynikające w trakcie realizacji robót budowlanych skutkiem których są  korzystniejsze  technicznie rozwiązania. Zmiany te mogą wynikać z inicjatywy Zamawiającego, Wykonawcy i  Projektanta (który sprawuje nadzór autorski).Zmiany te muszą każdorazowo być potwierdzone przez Projektanta.
3. Przedmiot umowy, wykonany  na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, stanowiących załączniki nr 1 - 3 do SIWZ, , obejmuje również uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wybudowanego obiektu, oraz wykonaną przez Wykonawcę  dokumentację powykonawczą .

§2
[bookmark: Par2]ELEMENTY SKŁADOWE UMOWY
Częściami integralnymi umowy są  :
1. Formularz Oferty Wykonawcy
2. SIWZ 
3. Dokumentacja  projektowa  stanowiąca załączniki nr 1,2 3 i 4  do SIWZ
4.  Kosztorys  ofertowy wykonany przez  Wykonawcę  ,  zawierający  ceny  pozycji   zagregowanych ,  oraz ceny jednostkowe robót, sporządzony   i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji przynajmniej 5 dni przed datą podpisania umowy -  jako załącznik nr 4 do  Umowy,  
5. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący załącznik nr 5 do Umowy, sporządzony przez Wykonawcę uwzględniający uzgodniony z Zamawiającym spływ środków finansowych, oraz przedłożony Zamawiającemu do akceptacji przynajmniej 5 dni przed datą podpisania umowy. Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić harmonogram bez zbędnej zwłoki.
6. Formularz Wykaz robót budowlanych do powierzenia Podwykonawcom

§ 3 
[bookmark: Par3][bookmark: Par3_PRAWAIOBOWIĄZKISTRON]PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Obowiązki Zamawiającego
a) Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorem robót w terminie i na zasadach określonych w umowie, na podstawie Art. 647 KC i ustawy Prawo budowlane (zwanej dalej ustawą PB) 
b) Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
c) Zamawiający ustanowi Kierownika Zamawiającego odpowiedzialnego za prowadzenie wszystkich spraw związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.
d) Do obowiązków Kierownika Zamawiającego należy ustanowienie Inwestora Zastępczego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także zapewnienie nadzoru autorskiego.
e) Zamawiający dostarczy Wykonawcy Projekt budowlany i Projekt Wykonawczy w 1 egzemplarzu + dokumentacja elektroniczna w dniu podpisania umowy
2. Obowiązki Inwestora Zastępczego
Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora Zastępczego określony w niniejszej umowie wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Inwestorem Zastępczym a także z przepisów PB i ma na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego i przyszłych użytkowników. 
Do podstawowych obowiązków Inwestora Zastępczego należy w szczególności:
a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umowy w charakterze pełnomocnika Zamawiającego,
b) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego,
c) decydowanie o określonych sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w zakresie wymienionym w umowie pomiędzy Zamawiającym a Inwestorem Zastępczym.
d) w uzasadnionych przypadkach Inwestor Zastępczy może polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót, przy czym:
i. Jeżeli czas zawieszenia lub opóźnienie rozpoczęcia nie przekracza 2 tygodni nie powoduje on aktualizacji  ceny ani terminów realizacji; 
ii. Jeżeli czas zawieszenia lub opóźnienie rozpoczęcia przekracza 2 tygodnie, lecz nie przekracza 60 dni okres zawieszenia lub opóźnienia rozpoczęcia powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji;
iii. Jeżeli czas zawieszenia  przekracza  60 dni zawieszenie lub opóźnienie rozpoczęcia powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji i zwrot udokumentowanych kosztów zawieszenia z możliwością odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
3. Obowiązki Wykonawcy
a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z najwyższą starannością ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi wraz ze wszelkimi pracami niezbędnymi do jego realizacji, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, oraz wykonaną przez siebie dokumentacją i dokumentacją montażową i  powykonawczą. Wykonawca zobowiązuje się też usuwać wszystkie wady i usterki występujące w przedmiocie Umowy w okresie umownej odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi i gwarancji. 
b) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego i Inwestora zastępczego wydane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. Polecenia/informacje pochodzące od Inwestora  Zastępczego są dla Wykonawcy równoważne z poleceniami/informacjami Zamawiającego. W przypadku sprzeczności poleceń/informacji pochodzących od Zamawiającego i Inwestora Zastępczego - Wykonawca winien zastosować się do tych pochodzących od Zamawiającego.
c) Na żądanie Zamawiającego wyrażone z wyprzedzeniem minimum 3 dni robocze. Wykonawca udostępni mu w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i inne dokumenty dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez Zamawiającego. Obowiązek udostępnienia nie dotyczy dokumentów i informacji stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Równocześnie Wykonawca  zobowiązuje się do udzielenia pomocy organizacyjnej podczas audytu, poprzez udostępnienie odpowiednich pomieszczeń i potrzebnego do pracy audytorów wyposażenia i sprzętu , jak też zobowiązuje się  do pomocy merytorycznej poprzez udzielanie odpowiednich wyjaśnień w formie i zakresie wymaganym przez Audytorów.
d) Wykonywanie robót przez pomocy podwykonawców może odbywać się za pisemną aprobatą Inwestora Zastępczego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 647 KC. Wykonawca przewiduje do powierzania realizacji podwykonawcom poniższy zakres robót:
- ……………………………………..
-………………………………………
-………………………………………
e) Wykonawca zapewni  pobyt na terenie budowy podczas prowadzenia robót, personelu kluczowego określonego w § 5 poniżej  w zakresie wynikającym z potrzeb budowy i dostosowanym do etapu w którym znajduje się budowa.
f) Jeżeli Inwestor Zastępczy zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca zapewni że osoba ta w ciągu dwóch dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy, z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy obecność takiej osoby jest niezbędna do prawidłowego toku realizacji zadania, na umotywowany wniosek Wykonawcy osoba ta pozostanie na budowie, aż do czasu przekazania jej obowiązków jej następcy, co nastąpi nie później niż w okresie 2 tygodni.. Prawo do żądania usunięcia z placu budowy osób realizujących roboty budowlane ma na celu zapewnienie kontroli zamawiającego nad ich przebiegiem i zapewnienie należytej jakości wykonywanych prac. Przesłanką do wysunięcia takiego żądania może być w szczególności: brak wymaganych kwalifikacji i uprawnień, nieprzestrzeganie przepisów BHP czy też wykonywanie prac niezgodnie z wymogami technicznymi etc. 
g) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inwestorowi Zastępczemu, i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, swobodnego i bezpiecznego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest udostępnić osobom wchodzącym na teren robót środki ochrony osobistej wymagane przez przepisy BHP, które Zamawiający i inne osoby upoważnione obowiązują się stosować oraz przestrzegać zaleceń kierownika Budowy jako osoby odpowiedzialnej za stan BHP na przedmiotowej budowie.
Zamawiający będzie informować Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanej kontroli i ilości osób biorących w niej udział.
h) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy PB:
- dziennik budowy
- książkę obmiarów
- protokoły odbioru robót
- dokumentacje powykonawczą
i) Do obowiązków wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Inwestorowi Zastępczemu następujących dokumentów:
i. plan BIOZ
ii. plan zapewnienia jakości
iii. projekt organizacji robót
iv. projekt organizacji ruchu na czas budowy
v. schemat organizacyjny projektu wraz z danymi teleadresowymi
vi. szczegółowy harmonogram robót i finansowania (harmonogram rzeczowo –finansowy)
vii. raporty miesięczne z postępu robót
viii. raport miesięczny z co tygodniowych przeglądów BHP
ix. raport miesięczny finansowy
Przy czym:
- dokumenty wyszczególnione w punktach I –IV Wykonawca winien dostarczy/ co najmniej na 7 dni przed przystąpieniem do danego zakresu robót.
-okument wyszczególniony w punkcie  V  Wykonawca  dostarczy w terminie do 7 dni  od przejęcia placu budowy. Dokument ten będzie aktualizowany i składany Zamawiającemu przez Wykonawcę co miesiąc.
-dokument wyszczególniony w punkcie  VI Wykonawca  dostarczy w terminie przynajmniej 5 dni przed podpisaniem umowy . Harmonogramy szczegółowe, stanowiące rozwinięcie harmonogramu dostarczonego przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie dostarczał co miesiąc, wraz z raportami miesięcznymi.
-dokumenty wyszczególnione w punkcie VII będą dostarczane przez Wykonawcę co miesiąc, jako załącznik do co miesięcznych rozliczeń przerobowych
-dokument wyszczególniony w punkcie  VIII  Wykonawca  dostarczy w terminie do piątego dnia każdego miesiąca.
-dokument wyszczególniony w punkcie IX będzie dostarczany przez Wykonawcę co miesiąc, jako załącznik do co miesięcznych rozliczeń przerobowych
j) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ oraz obowiązującymi przepisami w zakresie BHP. Za nienależyte wykonywanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
k) Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie i w rejonie wykonywania robót.
l) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytkowania wszystkich elementów robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również ich niezwłocznej likwidacji jeżeli dane roboty tymczasowe stają się zbyteczne .
m) Zakres robót tymczasowych określają projekt organizacji robót, plan BIOZ oraz plan zapewnienia jakości zaakceptowane przez Inwestora Zastępczego.
n) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oraz przekazania pod opiekę i w zarządzanie Zamawiającemu, wszystkich przedmiotów o znaczeniu historycznym,   bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszystkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inwestora zastępczego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
o) Wykonawca przygotuje zaplecze na potrzeby własne oraz dla Zamawiającego i  Inwestora Zastępczego  tj.:
W terminie 10 dni od podpisania przez Strony protokołu przejęcia terenu budowy, Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalno – biurowe , składające się z minimum : 
- 1 pomieszczenia narad, na potrzeby Zamawiającego, oraz Inwestora Zastępczego jak tez na potrzeby własne Wykonawcy , umożliwiającego  odbywanie narad roboczych budowy z udziałem przedstawicieli ze strony Zamawiającego i Wykonawcy ( ok. 30 osób), gwarantującego odpowiednią ilość miejsc siedzących i warunki do odbywania w/w narad.
- trzech dodatkowych pomieszczeń biurowych dla Zamawiającego oraz  Inwestora Zastępczego wraz Inspektorami Nadzoru, (1 pakamera dla  Zamawiającego i 2 pakamery dla Inwestora Zastępczego i Inspektorów  nadzoru o standardzie nie odbiegającym od zwykle stosowanych w podobnych przypadkach standardów (lecz minimum 12 m2 na każde pomieszczenie), wyposażonych w okna , oraz w 1 klimatyzator typu Split na każde pomieszczenie. Każde z tych pomieszczeń  powinno być  wyposażone w minimum 2 biurka i 4 krzesła, posiadać  oprócz  normatywnego oświetlenia ogólnego, po jednej stacjonarnej lampie na każdym biurku oraz minimum 3 gniazdka elektryczne na każde pomieszczenie, jak tez posiadać ogrzewanie.
Wyposażenie każdego z tych pomieszczeń powinno być dostosowane pod względem ergonomicznym do obecnie obowiązujących norm i przepisów. Wykonawca zapewni w każdym z w/w pomieszczeń 2 złącza  internetowe o stałej szybkości 20 Mgbitów/s oraz minimum 1 końcówkę sieci telefonicznej. Oprócz tego każde z w/w pomieszczeń zostanie wyposażone  przez Wykonawcę w 2 regały na dokumentacje z możliwością dostawienia trzeciego regału, 2 wieszaki na ubrania i 2 kosze na śmieci. Wykonawca zapewni też dla Zamawiającego i Inwestora zastępczego 1 pomieszczenie higieniczno – sanitarne, składające się z toalety damskiej, toalety męskiej i aneksu kuchennego, zawierającego takie urządzenia jak zlew, chłodziarka, kuchnia mikrofalowa, czajnik elektryczny, szafki dolne i górne , wyposażone w  komplet sztućców szklanek, kubków i talerzy dla przynajmniej 10 osób. Toalety powinny być wyposażone przez Wykonawcę w umywalki , lustra itd., oraz dozowniki mydła i ręczników papierowych. Wykonawca zapewni stałe uzupełnianie środków czystości w w/w pomieszczeniach sanitarnych (mydło , papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyn do mycia naczyń itp.). Wykonawca  zapewni też we wszystkich pomieszczeniach, utrzymanie należytej czystości poprzez sprzątanie ich minimum 2 razy w tygodniu.
Wykonawca zarezerwuje dla Inwestora , Inwestora Zastępczego i Inspektorów Nadzoru 4 stanowiska parkingowe i zadba o możliwość ich  użytkowania o każdej porze roku.
p) Wykonawca jest obowiązany do organizowania narad budowy. Terminy narad będą ustalane w porozumieniu z Inwestorem Zastępczym, w okresie prowadzenia robót przewiduje się narady cotygodniowe. Wykonawca zapewni gotowość odpowiedniego pomieszczenia na narady, udział kluczowego personelu Wykonawcy oraz będzie sporządzał protokół z narad. Protokół będzie przekazywany Inwestorowi Zastępczemu w terminie do 3 dni roboczych od daty narady.
q) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, wszelką dostępną dokumentacją techniczną oraz sprawdził i przeanalizował wszelkie możliwe aspekty geologiczno - inżynierskie i techniczno-organizacyjne planowanej budowy.
r) Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego próbki materiałów lub projekty rozwiązań technicznych. Próbki te (mock-upy), oprócz danego materiału, będą obejmować również zestawy materiałów, przedstawienie danego materiału w kontekście obecności innego materiału, rozwiązania detali, układ wzoru np. płytek, wykonanie fragmentu robót złożonego z różnych materiałów, np. fragmentu elewacji, itp., w skali 1:1, w ilości i wielkości pozwalającej na dokonanie oceny. Wykonanie lub dostarczenie próbek (mock-upów) zawarte jest w cenie wykonania danego zakresu robót
s) Wykonawca jest odpowiedzialny za taki wybór technologii i organizacji robót, który zapewni wykonanie robót w dobrej jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
t) Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów (w tym również ziemi z wykopów) zgodnie z obowiązującymi przepisami
u) Wykonawca przygotuje i zrealizuje w ramach niniejszej umowy program instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego, które obejmą swym zakresem wszystkie wykonane przez Wykonawcę instalacje i zainstalowane urządzenia 

§ 4
[bookmark: Par4_TERMINYREALIZACJIUMOWY]TERMINY REALIZACJI UMOWY. 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że po wcześniejszym protokolarnym przejęciu placu budowy, rozpocznie roboty budowlane nie później niż dwa tygodnie po podpisaniu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) zakończenia robót budowlanych – najpóźniej 13 miesięcy od dnia podpisania umowy
b) zakończenia zadania będącego przedmiotem umowy ( tj. wykonania wszystkich robót budowlanych oraz wyposażenie obiektu wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, uzyskanego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz usunięciem usterek i wad , w terminie do dnia  10  listopada 2012.
3. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie  data podpisania protokołu końcowego odbioru robót przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego po wykonaniu przez Wykonawcę całości wymaganych robót i wyposażeniu obiektu wg, zakresu wyposażenia przedstawionego w projekcie  wykonawczym,. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu, oraz po zakończeniu instruktażu personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania budynku, oraz po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w ust. 2 punkt a. Zamawiający wymaga także 36 miesięcznego okresu gwarancji na roboty budowlane, który to okres będzie liczony poczynając od daty podpisania w/w protokołu końcowego odbioru robót. 
4. Przewidywany przez Zamawiającego harmonogram realizacji umowy:
a) Wykonanie robót fundamentowych oraz konstrukcja do poziomu 0,00 – najpóźniej 60 dni od daty podpisania umowy.
b) Wykonanie stanu surowego otwartego - najpóźniej 120 dni od podpisania umowy.
c) Wykonanie stanu surowego zamkniętego – najpóźniej 6 miesięcy od podpisania umowy
d) zakończenia robót budowlanych – najpóźniej 13 miesięcy od dnia podpisania umowy
e) Zakończenie montażu sprzętu i wyposażenia oraz rozpoczęcie testów – najpóźniej 4 tygodnie od dnia zakończenia robót budowlanych .
f) Usunięcie wszystkich wad i usterek wskazanych w protokole końcowym odbioru robót -  najpóźniej 6 tygodni od zakończenia robót budowlanych.
g) Wykonanie wszystkich świadczeń składających się na przedmiot zamówienia, łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji na użytkowanie Obiektu  „Europejskiego Centrum  Muzyki” musi nastąpić w terminie do 10 listopada 2012 r.

§ 5
PRZYJĘCIE I ODBIÓR ROBÓT
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót w Umowie:
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
2) Odbiór wykonanych elementów zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym;
3) Odbiór końcowy robót budowlanych;
4) Odbiór końcowy przedmiotu Umowy;
5) Odbiór gwarancyjny - na podstawie  odpowiedniego  świadectwa usunięcia wad
2. Wykonawca jest zobowiązany (pod rygorem demontażu wykonanych prac na własny koszt) do każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni od daty wpisania tych robót w Dzienniku budowy przez Kierownika budowy i powiadomienie o tym fakcie branżowego Inspektora Nadzoru w danej specjalności.
3. Do Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych, a w szczególnych przypadkach w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru tych robót, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, prób i pomiarów, w zestawieniu z Dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie dokumentacji fotograficznej z cechami identyfikacyjnymi robót zanikających i ulegających zakryciu jako jednego z warunków dokonania ich odbioru.
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz gotowość do Odbioru wykonanych robót budowlanych wpisem do Dziennika budowy oraz przez przekazanie na piśmie Zamawiającemu.. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz gotowość do Odbioru wykonanych robót (poprzez wpis do Dziennika budowy) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 15.30 oraz w piątki w godzinach 8.00 – 12.00, chyba, że w te dni przypadać będzie dzień ustawowo wolny od pracy.
5. W celu dokonania Odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca, co najmniej na 14 dni przed planowanym zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych robót, przedłoży Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą, a także:
a) Świadectwa materiałowe: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne, protokoły badań, atesty, gwarancje, instrukcje udzielone przez dostawców i producentów materiałów, dokumentację techniczno – ruchową (DTR), karty katalogowe zastosowanych urządzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i protokoły odbioru z dostawcami mediów i osób trzecich, z których praw korzystał (ponumerowane, opisane, posegregowane i spięte w skoroszyty);
b) Instrukcje obsługi, opisy i wytyczne dotyczące eksploatacji, utrzymywania i konserwacji urządzeń technicznych, protokoły i dokumenty z prób, badań i sprawdzeń urządzeń i zamontowanych instalacji, protokoły rozruchu poszczególnych urządzeń, protokoły przeszkolenia osób po stronie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i automatyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz certyfikat energetyczny (ponumerowane, opisane, posegregowane i spięte w skoroszyty)
6. Dokumentację powykonawczą należy złożyć Zamawiającemu.
7. Po stronie Wykonawcy Kierownik budowy uczestniczy w odbiorze i podpisuje protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu oraz Odbiór końcowy robót budowlanych. Po stronie Zamawiającego protokoły podpisują uczestniczący w odbiorze Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz inne osoby, jeżeli ich udział w odbiorze jest wymagany.
8. Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych (po podpisaniu protokołu odbioru robót budowlanych) składających się na przedmiot Umowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu. Odbiór końcowy powinien rozpocząć się najpóźniej w 7 dni z wyłączeniem świąt, niedziel i innych dni ustawowo wolnych  od pracy, od zgłoszenia gotowości odbiorowej i winien zakończyć się w okresie 14 dni . 
9. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy nie może nastąpić wcześniej niż po uzyskaniu przez Wykonawcę i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji właściwego organu administracji publicznej zezwalającej na użytkowanie Obiektu oraz innych dokumentów wymaganych Umową do złożenia przed terminem Odbioru końcowego przedmiotu Umowy, w tym dokumentów gwarancyjnych i dokumentacji powykonawczej.
a) Niekompletność dokumentów wymaganych na podstawie ust. 5 - 9 niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do odmowy przystąpienia do Odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
b) Dokumenty możliwe do przekazania jako kopia wymagają złożenia na dokumencie  pisemnego oświadczenia Wykonawcy według wzoru „za zgodność z oryginałem potwierdzam. Data ………”. W imieniu Wykonawcy oświadczenie podpisać może również Kierownik budowy.
c) Zamawiający po otrzymaniu dokumentów w sposób wymagany w ust. 8 – 11 niniejszego paragrafu, wyznaczy termin i rozpocznie Odbiór końcowy przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni z wyłączeniem świąt, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, od daty potwierdzenia  gotowości do odbioru i winien zakończyć się w okresie 14 dni . 
d) Strony postanawiają, że z czynności Odbioru końcowego przedmiotu Umowy, będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy tym odbiorze. Protokół Odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisze, biorąc udział w Odbiorze, Komisja w składzie osób wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu, uzupełniona o inne osoby na wniosek każdej ze Stron.
e) W ramach Odbioru końcowego przedmiotu umowy Komisja dokona oceny jakościowej robót na  podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej  oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową, a także usunięcia wad i usterek, w tym   wad stwierdzonych w ramach odbioru robót budowlanych.
f) Za datę dokonania Odbioru końcowego przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania protokołu obioru końcowego przez obie Strony. Strony podpiszą protokół Odbioru końcowego przedmiotu  Umowy z datą faktycznego zakończenia wszystkich czynności składających się na Odbiór końcowy pozwalających stwierdzić, że zobowiązanie Wykonawcy w zakresie objętym Umową  zostało zrealizowane. Wraz z podpisaniem przez Strony protokołu Odbioru końcowego przedmiotu  Umowy następuje przekazanie Zamawiającemu Obiektu do użytkowania. Do protokołu Wykonawca składa oświadczenie, że roboty budowlane są wolne od wad ukrytych. 
g) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w toku Odbioru robót budowlanych i Odbioru końcowego przedmiotu Umowy, przed podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. W przypadku ujawnienia się wad Zamawiający wskazuje Wykonawcy odpowiedni czas na ich usunięcie. Jeżeli wady nie da się usunąć, lub też Wykonawca odmówi usunięcia wad, lub też nie będzie w stanie usunąć wady we wskazanym terminie, Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień pkt. h) poniżej, ma prawo od umowy odstąpić od umowy jeżeli wada jest istotna, lub też żądać obniżenia ceny jeżeli wada nie jest istotna. Co do pojęcia wady nieistotnej patrz pkt. i) poniżej.
h) W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykorzystując w tym celu, w pierwszej kolejności złożone przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
i) W przypadku stwierdzenia wykonania robót w poszczególnych asortymentach w sposób nieistotnie odbiegających od wymagań Dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz, gdy nie ma to wpływu na cechy eksploatacyjne Obiektu i bezpieczeństwa ruchu, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie Odbioru (podpisać protokół odbioru), dokonując w tym przypadku potrąceń w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartość kwestionowanych robót w odniesieniu do wymagań przyjętych w Dokumentacji projektowej. Oceny w tym zakresie dokonują Strony w oparciu o sporządzony protokół podpisany przez obie Strony.
j)  Nie później niż 5 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości, zgodnie z § 15 Umowy, Strony dokonają odpowiednio Odbioru gwarancyjnego. Odbiór gwarancyjny następuje protokolarnie, po wykonaniu wymaganych czynności serwisowych oraz usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę ze zobowiązań wynikających z Umowy, a także stanowi podstawę stwierdzenia należytego wykonania Umowy. 

§ 6 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości ........... zł (słownie: ............................................. zł.) Do wartości tej doliczony zostanie podatek VAT wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego. 
Przewidywany podatek VAT na dzień podpisania umowy wynosi:
– stawka ……..%,
- kwota podatku …………………………………..zł,
Kwota umowy brutto na dzień podpisania umowy wynosi ……………….. (słownie: ............................................. zł.).
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokość wynagrodzenia wykonawcy brutto zostanie zmieniona odpowiednio. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty niezbędne do wykonania robót o wymaganej jakości, w ustalonym terminie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia włączając w to koszty bezpośrednie i koszty ogólne budowy, koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, wszystkie koszty, a w szczególności:
a) koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowania odpadów, utylizacje odpadów
b) koszty opłat administracyjnych
c) koszty organizacji placu budowy wraz z jego utrzymaniem i likwidacją
d) koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy
e) koszty związane z odbiorem wykonywanych robót i wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej
f) koszty ubezpieczenia 
g) koszty przygotowania produkcji w tym koszty zakupu, transportu materiałów i urządzeń oraz przygotowania dokumentacji warsztatowej, próbek materiałowych i elementów wyposażenia oraz wzorów rozwiązań elementów nie typowych.
4. Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty skutecznego złożenia Zamawiającemu zaakceptowanej bez zbędnej zwłoki przez Inwestora Zastępczego prawidłowo wystawionej faktury, z dołączonym potwierdzonym ze strony Inwestora Zastępczego wykazem stanu zaawansowania odbieranych robót.
5. Wynagrodzenie określone w ust 1 będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej raz w miesiącu, z tym, że suma faktur częściowych miesięcznych nie może przekroczyć 95% kwoty wynagrodzenia umownego. Dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie sporządzonego  przez Wykonawcę „ wykazu robót wykonanych ” potwierdzonego bez zbędnej zwłoki przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego. Wykaz robót sporządzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych i wycenionych  w   Wykazie elementów rozliczeniowych znajdującym się  w harmonogramie rzeczowo finansowym , stanowiącym integralną część umowy”.
6. Pozostałe 5% wynagrodzenia umownego będzie płacone w fakturze końcowej wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,  podpisaniu protokołu końcowego, przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz po usunięciu wad i usterek wskazanych w protokole końcowym.
7. Rozliczenia pomiędzy stronami umowy będą następowały w PLN. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia konta Zamawiającego. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo (nie obowiązek) udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy ewentualnych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego jeżeli spełnione zostaną pozostałe warunki wskazane w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
9. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty uzupełniające, zostanie ustalone na podstawie cen i stawek zawartych w kosztorysie ofertowym, składanym wraz ofertą zgodnie z zapisami działu VIII ust. 9,10,11,13,14,15 SIWZ. W przypadkach robót uzupełniających  niemożliwych do określenia w powyższy  sposób, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty uzupełniające zostanie ustalone na podstawie szczegółowego kosztorysu zaakceptowanego przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego.
10. Szczegółowy Kosztorys, podlegający akceptacji Inwestora zastępczego i Inwestora, o którym mowa w powyższym ustępie zostanie sporządzony na podstawie:
a) obmiaru robót
b) cen jednostkowych 
c) w przypadku braku cen jednostkowych danego typu robót , cena zostanie ustalona na podstawie jednostkowych nakładów rzeczowych (nr, nm, ns) dla robót zbieżnych z warunkami opisanymi w publikacjach KNR i KNNR na podstawie norm nakładów rzeczowych określonych w tych publikacjach, ewentualnie stosując metodę interpolacji lub ekstrapolacji jak również analizę indywidualną uwzględniając warunki technologiczno-organizacyjne przeprowadzanych robót. Stawki robocizny  kosztorysowej bezpośredniej, nie przekroczą średniej dla danego rodzaju robót i regionu małopolskiego określonej w ostatnio wydanej publikacji „SEKOCENBUD”. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich (R+S) i zysku (R+S+Kp) dla danego rodzaju robót, nie przekroczą średnich wskaźników określonych w ostatnio wydanej publikacji „SEKOCENBUD”. Cen materiałów łącznie z kosztami zakupów, bez podatku od towarów i usług oraz koszt pracy sprzętu w wysokościach nie przekraczających średnich cen krajowych określonych w ostatnio wydanej publikacji „SEKOCENBUD”.

§ 7 
PERSONEL KLUCZOWY
1. Wykonawca wyznacza Kierownika Projektu w osobie ........................................, który będzie odpowiedzialny za realizację prac. 
2. Za poszczególne branże odpowiedzialni są:
a) …………………..  – Kierownik Budowy  – specjalność konstrukcyjno- budowlana
b) ………………….. – Kierownik Robót – specjalność instalacje sanitarne i wentylacja
c) ………………….. – Kierownik Robót – specjalność  roboty elektryczne i energetyczne
d) …………………..  – Kierownik Robót– specjalność roboty drogowe 
e) ………………. .– Specjalista do spraw akustyki i sceno techniki. 
3. Specjalistą do spraw rozliczeń inwestycji budowlanych będzie ………………
4. Strony dopuszczają zmianę poszczególnych osób z personelu kluczowego, pod warunkiem iż nowa osoba zaproponowana przez Wykonawcę spełniać będzie warunki udziału opublikowane w Ogłoszeniu o Zamówieniu. 

§ 8 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I RAPORTOWANIE
1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego przygotowywania wszelkich dokumentów i raportów w tym miedzy innymi:
a) Raport Miesięczny z Postępu Robót zawierający informacje na temat wykonanych prac, przeprowadzonych odbiorów częściowych, planu realizacji na kolejny miesiąc, dokumentację fotograficzną
b) Raport Miesięczny z Inspekcji BHP zawierający raporty z cotygodniowych przeglądów budowy, dane statystyczne odnośnie przepracowanych godzin ludzi i sprzętu, informacje  na temat stwierdzonych nieprawidłowości i podjętych działań korygujących i zapobiegawczych
c) Raport Miesięczny Finansowy zawierający plan płatności, aktualne finansowe zaawansowanie robót, wykresy przepływu środków planowany i rzeczywisty.
2. Sprawozdawczość i dokumentacja z przebiegu robót budowlanych będzie realizowana zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi sprawozdawczości inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 9 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % wartości umowy brutto, tj.: ..................zł (słownie: ................zł) 
2. Nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie wskazanej w ustawie PZP art. 148 ust. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art. 148 ust. 2.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zamawiający zaakceptuje tylko i wyłącznie taką gwarancję , która spełnia wymóg podstawowy, by gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja winna obejmować swym zakresem również możliwość egzekwowania z niej ewentualnych kar umownych. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu złożone będzie na koncie Zamawiającego w Banku PKO BP SA Nr 89 1020 1068 0000 1602 0076 0694
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości będzie ważne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia protokołu końcowego. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi za wady oraz na okres gwarancji jakości w wysokości 30% całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty wystawienia świadectwa usunięcia wad.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art.151 ustawy Pzp,.

§10
ZALICZKI
0. Zamawiający przewiduje zaliczkowanie zamówienia, zgodnie z art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych. 
0. Maksymalna kwota zaliczki może wynosić maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy wskazanej w §6 ust. 1 umowy.
0. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez względu na wysokość udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w kwocie równej kwocie wnioskowanej zaliczki.
0. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art. 148 ust. 2. Zabezpieczenie to musi być wniesione najpóźniej na 3 dni przed przewidywaną datą udzielenia zaliczki.
Beneficjent przekazuje zaliczkę na wyodrębniony rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tym celu:………………………………………………………………...
0. Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego jest złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę, w którym wskaże on zakres prac, których finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki. Decyzja Zamawiającego będzie udzielona bez zbędnej zwłoki. Zaliczka może być przekazywana w transzach. Wypłata zaliczki nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury częściowej i wniesieniu zabezpieczenia zaliczki zgodnie z ust. 3.
0. Podstawę rozliczenia zaliczki stanowią zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej. Wypłacona zaliczka będzie rozliczona poprzez pomniejszenie kwoty kolejnych transz zapłaty aż do momentu całkowitej spłaty zaliczki. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonej zaliczki, Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, zgodnie z procedurą określoną powyżej. 
0. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie wykonywania umowy. 
0. Zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki może nastąpić w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonał zamówienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki. 
 
§ 11 
KARY UMOWNE
1. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy. 
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku: 
i. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 umowy.  
ii. za każdy przypadek niedochowania terminów zawartych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego, na podstawie terminów zawartych w §4 p.4 a-f umowy w wysokości 0,01% wartości brutto zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym. W przypadku niedochowania terminu wymienionego w §4 ust. 4 punkt g. umowy w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto ustalonego w §6 umowy za każdy dzień zwłoki. Natomiast za każdy przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności Przedstawiciela Wykonawcy na radzie budowy, lub podczas innych ustalonych na budowie czynności w wysokości 1500 zł netto.
iii. za każdy przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu umowy, w tym naruszenia wynikających z umowy obowiązków, przepisów prawa polskiego lub Unii Europejskiej - w wysokości do 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w §  6 umowy.
c) Podstawą do wymierzenia kary umownej określonej w ppkt. iii powyżej będzie w szczególności:
i. Naruszenie obowiązku pisemnego informowania o wszelkich istotnych faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót.. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania danych informacji.; 
ii. rażące naruszenie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie;
iii. niedochowanie obowiązków zakresie terminowego składania raportów i sprawozdań, w przypadku opóźnienia w przekazaniu dokumentów o więcej niż 3 dni w stosunku do umówionego terminu
iv. niedochowanie należytej staranności przy organizacji i wykonywaniu robót oraz zabezpieczeniu elementów wykonanych, 
v.  nieudostępnienie Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w terminie przez niego wskazanym, z wyjątkiem informacji i dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa o którym mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
2. Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli wartość rzeczywiście wyrządzonej szkody jest wyższa niż suma kar umownych, w szczególności w przypadku, gdy roboty budowlane zostały wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. . 

§ 12 
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 
a) wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani których nie mogły przezwyciężyć i którym nie mogły przeciwdziałać poprzez  działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
b) Zachodzić będzie konieczność wykonania robót budowlanych nie objętych Umową, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji nie możliwej do przewidzenia przez Wykonawcę i Zamawiającego przed zawarciem Umowy, a wykonanie przedmiotu Umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania tych robót; 
c) Zamawiający zleci wykonanie robót zamiennych lub zastosowanie materiałów zamiennych;
d) Wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących, iż nie jest możliwe należyte i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonanie robót. Okoliczność ta wymaga jednak potwierdzenia przez Zamawiającego;
e) Niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w wykonaniu czynności, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, opóźnień przystąpieniu do dokonania odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy;
W przypadku wystąpienia wyżej opisanych okoliczności skutkujących niemożnością wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, terminy wykonania umowy zostaną odpowiednio zmodyfikowane w celu uwzględnienia okresów przestojów.
2. Dopuszczona będzie możliwość pomniejszenia zakresu rzeczowego Umowy (wyłączenie części robót lub innych prac z zakresu Umowy), połączona z pomniejszeniem wynagrodzenia w stosunku do wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, z poniższymi zastrzeżeniami:
a) ograniczenie zakresu robót nie może przekroczyć wartości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1.
b) Decyzja o pomniejszeniu zakresu rzeczowego robót może być skutecznie zgłoszona Wykonawcy, jeżeli stosowne pismo zostanie przedstawione wykonawcy nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie.
c) Jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, której dotyczy ograniczenie, Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia. 
3. Wyłączenia części robót lub innych prac z zakresu Umowy, stosownie do postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku:
a) Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a osobą trzecią; 
b) Zmiany ustalonego w Umowie sposobu, terminu, lub innych warunków płatności wynagrodzenia Wykonawcy;
c) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do Dokumentacji projektowej; 
d) Konieczności zastosowania materiałów zamiennych w stosunku do materiałów wskazanych w Dokumentacji Projektowej (i przyjętych w Ofercie Wykonawcy) 
e) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w przypadkach dopuszczonych art. 149 ustawy – Prawo zamówień publicznych;, 
f) W przypadku konieczności zmiany terminów o których o których w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie umowy ubezpieczenia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy.
g) Zmiana wynagrodzenia wynikająca z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie wymaga sporządzenia wyceny w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram robót i finansowania zawierającym kosztorys i ceny jednostkowe poszczególnych robót, o  których mowa w § 2 ust. 4 i 5 Umowy, a w przypadku gdyby to nie było możliwe, wycena sporządzona zostanie przez biegłego rzeczoznawcę powołanego przez Zamawiającego i na jego koszt. Dokonana wycena robót nastąpi według cen obowiązujących w dacie jej sporządzenia.
h) „Konieczność” jako przesłanka zmiany Umowy, o której mowa w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu będzie rozumiana w szczególności jako skutek zaleceń lub nakazów organów administracji publicznej lub Nadzoru autorskiego Dokumentacji projektowej. Zmiana taka nie uchybia ewentualnym prawnym i finansowym  roszczeniom wykonawcy wynikającym z tej zmiany.
i) „Konieczność” jako przesłanka zmiany Umowy, o której mowa w ust. 4 pkt. c) i d) niniejszego paragrafu,  będzie rozumiana również jako skutek zgłoszonej przez Wykonawcę  niemożliwości lub poważnego utrudnienia w nabyciu materiałów wskazanych w Dokumentacji projektowej, przyjętych do Oferty Wykonawcy, przy czym zmiana Umowy w skutek zgłoszonej przez Wykonawcę niemożliwości lub poważnego utrudnienia nabycia materiałów nie może prowadzić do zastosowania materiałów zamiennych o jakości niższej niż wymagana na podstawie Dokumentacji projektowej i nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
6. W przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie może ulec zmianie wartość umowy.
7. Pod rygorem nieważności zmiany do umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej. 
§ 13
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczeniowej od wszystkich ryzyk (CAR) na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu zgłoszenia wad, na kwotę równą 120% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1. umowy, 
Ubezpieczenie obejmować będzie Głównego Wykonawcę oraz pozostałych wykonawców, podwykonawców i inne firmy lub osoby formalnie biorące udział przy realizacji kontraktu w odniesieniu do ich stosownych praw i interesów związanych z udziałem w ubezpieczonym kontrakcie. 
Umowa ubezpieczenia będzie zawierać potwierdzenie, że prawa wynikające z ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych CAR mogą zostać przeniesione na Zamawiającego lub bank kredytujący Przedsięwzięcie Inwestycyjne bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy i jego ubezpieczyciela w zakresie praw przysługujących Zamawiającemu.
2. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej (OC) wobec osób trzecich, na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu zgłoszenia wad, na kwotę min. 10 mln zł na jeden i wszystkie zdarzenia, ubezpieczenie obejmować będzie: 
a) obrażenia poniesione przez jakąkolwiek osobę,
b) fizyczną utratę lub zniszczenie majątku rzeczowego
c) straty powstałe w związku z odpowiedzialnością kontraktową i deliktową Wykonawcy.
3. Umowy i polisy ubezpieczeniowe będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi Zastępczemu do wiadomości w terminie 28 dni od daty podpisania umowy. Umowy powinny być zawarte w uprawnionej instytucji ubezpieczeniowej. Umowy ubezpieczeniowe powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawy poniesionej szkody. Jeżeli polisy będą zawierać zapisy nieakceptowane przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia polis o treści akceptowalnej przez w/w.
4. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczeniowych lub dowodów opłacenia składek, to zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, wraz kosztami manipulacyjnymi, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów za zapłatę składek.
5. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.
6. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 14
Odstąpienie od  Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy. Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający zwróci się na piśmie do Wykonawcy z żądaniem zmiany sposobu wykonania umowy, w szczególności usunięcia wskazanych braków i uchybień, lub też złożenia harmonogramu i sposobu usunięcia wskazanych w piśmie braków i uchybień, czy też wreszcie przedstawienia rzetelnego harmonogramu realizacji umowy, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu, lub też w sytuacji gdy przedstawione dokumenty, w ocenie zamawiającego, nie prowadzą do wywiązania się z warunków niniejszej umowy, Zamawiający może podjąć opisaną na wstępie decyzję o odstąpieniu od umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany będzie również do pokrycia uzasadnionych strat Wykonawcy wynikających bezpośrednio z odstąpienia  od zawartych umów z podwykonawcami i dostawcami.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

§ 15
Gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty , liczonej od dnia podpisania bez zastrzeżeń odbioru końcowego robót objętych umową.
2. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Bieg okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty podpisania odbioru końcowego.

§ 16
ODESŁANIE
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy Prawo zamówień publicznych, inne akty prawne oraz wydane na ich podstawie wytyczne. 

§ 17
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji umowy. 
2. Ewentualne, nie dające się rozstrzygnąć polubownie spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 
2. Integralnymi elementami niniejszego wzoru umowy jest SIWZ, której częścią jest niniejszy wzór umowy oraz  następujące załączniki : 
  Załączniki nr.1,2,3,4:do umowy: Dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ ( wraz z
                                                              Dokumentami Formalnymi i opracowaniami uzupełniającymi)
 Załącznik nr 5 do umowy:    Oferta Wykonawcy
 Załącznik nr 6 do umowy:    Formularz „ Wykaz robót budowlanych do powierzenia Podwykonawcom
 Załącznik nr 7 do umowy:    Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę
 Załącznik nr 8 do umowy: Zaakceptowany przez zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu przynajmniej 5 dni przed podpisaniem umowy.
         
        ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA: 
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